

Zielona Góra, 20.09.2021 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

01-DPZBP-2021-4 pn. „Sukcesywne dostawy opóźniacza początku czasu gęstnienia zaczynu cementowego”

Szanowni Państwo,

Powołując się na punkt 11.1 SIWZ opublikowany w zakresie postępowania przetargowego nr 01-DPZBP-2021-4 pn. „Sukcesywne dostawy opóźniacza początku czasu gęstnienia zaczynu cementowego”, unieważnia się powyższe postępowania przetargowe.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i zapraszamy do udziału w przyszłych przetargach organizowanych przez Exalo Drilling S.A.

Z poważaniem

Z-ca Kierownika Biura Przetargów
Deputy Manager
of Procurement Tender Office

Krzysztof Sreberski

Siedziba
Exalo Drilling S.A.
Pl. Staszica 9
64 – 920 Piła

T: (+48) 67 215 13 00
F: (+48) 67 215 13 59
www.exalo.pl

Exalo Drilling S.A.
ul. Naftowa 3
65-705 Zielona Góra

T: (+48) 68 329 55 55
F: (+48) 68 325 64 42