

Kraków 05.04.2016

W związku z zaistniałą pomyłką w SIWZ informujemy, iż treść umowy dotyczącej przetargu na dostawę wody pitnej oraz dzierżawę urządzeń dozujących zostaje zmieniona jak poniżej ;

W punkcie **III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY**

W podpunkcie

Było:

7. Oferent winien określić termin realizacji składanych przez Zamawiającego zleceń, który jednak nie powinien być dłuższy niż 5 dni roboczych .

Powinno być :

7. Oferent winien określić termin realizacji składanych przez Zamawiającego zleceń, który jednak nie powinien być dłuższy niż 3 dni robocze.